Zmluva o dielo &. .20

uzatvorend podla § 536 a nasl. zékona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika (dalej
len .zmluva*™ alebo ..ZOD*) za u¢elom realizacie stavby:

»Dom smitku Nové Hony.”

Objednavatel’

Sidlo:

Splnomocneny zastupca:
1CO:

DIC :

Bankové spojenie:
IBAN:

E-mail:

Tel:

Kontaktna osoba:

a

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny orgén:
Zastupca vo veciach

organiza¢no-technickych:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

IBAN:

Zapis v OR

e-mail:

Mobil:

(d’alej len "zhotovitel*)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Nové Hony

Nové Hony 13, 985 42 Nové Hony
Alena Spodniakova

00316270

obecnovehony@gmail.com
+421 474373112
Alena Spodniakova

KOLEK, s.r.o.
MikuSovska cesta ¢.5319, 984 01 Lucenec
spoloénost’ s ru¢enim obmedzenym

Ing. Milan Mrva, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Milan Mrva

36001465

2020466074

SK2020466074

SLSP, a.s. Lucenec

341327220/ 0900
SK2009000000000341327220

OR OS v B. Bystrici, Odd.: Sro, VL. ¢.: 3501/S

kolek@kolek.sk
0905666281

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavidzok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatela riadne a véas dielo
»Dom smiitku Nové Hony.”, v rozsahu podl'a projektovej dokumentacie, rozpoétu vykaz/vymer,
ktoré su prilohami tejto zmluvy (d’alej len "Rozpocet") ainych suvisiacich dokladov, a taktiez
zévidzok zhotovitela dodat’ objedndvatelovi vsetky s tym stvisiace doklady tykajuce sa najmi
realizécie diela a jeho kvality.

2.2 Stavba bude realizovand na zéklade Stavebného povolenia, ktorého vydanie zabezpetuje /
zabezpedi na vlastnii zodpovednost’ objedndvatel’. Objednavatel’ zodpoveda za spravnost’ a aplnost’
vietkych podkladov a dokumentacie pre zhotovenie diela, ktoré vypracoval a/alebo poskytol
zhotovitelovi na ucely realizacie diela alebo na ucely pripravy ponuky zhotovitela, ako aj za
plnost’ poloziek zahrnutych do Rozpodtu.

-
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

29

34

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu dicla vymedzeného projektovou
dokumentaciou a Rozpoc¢tom (dalej len .naviac prace™) len na zaklade predchadzajiceho
pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami, okrem pripadu ak
vykonanie naviac prac preukdzatel'ne pozadoval a k uzavretiu dodatku nepristipil. Cenu naviac
prac, ktoré zhotovitel' vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo
odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel povinny zhotovitel'ovi zaplatit’ okrem
pripadu, ak vykonanie naviac prac preukédzatelne pozadoval a k uzavretiu dodatku nepristupil.
Svojvol'ne vykonané naviac prace je zhotovitel' povinny odstranit v dohodnutej, inak 3 diovej
lehote po tom ako ho objednavatel’ o ich odstranenie poziada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
objednavatel opravneny tieto naviac prace odstranit’ sam alebo dat” odstranit’ sam a to na naklady
zhotovitela. Ak takéto naviac prace objednavatel’ dodatocne pisomne uznd, patri zhotovitelovi
Ghrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na Grovni $tatutarnych
organov podpiSu. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri ocefiovani naviac prac pouzit’ rovnak(i metodiku a
jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu zahrnutych
v jednotlivych prilohdch tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnt inak. Pri uzatvarani dodatkov
k Zmluve o dielo je povinnost zmluvnych stran postupovat’ v zmysle § 10a zdkona o verejnom
obstardvani.
Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objedndvatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedéenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené dielo objednavatelovi
v zodpovedajiicej kvalite.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutua cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dielo zhotovitel' zrealizuje v shlade so svojou predloZzenou ponukou, podfa projektovej
dokumentéacie vratane vietkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podl'a pokynov
objednavatel'a, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s technologickymi postupmi prac
zhotovitel'a pisomne odsuhlasenymi objednavatel'om, v sulade s kontrolnym a skiSobnym planom
zhotovitel'a odsthlasenym objedndvatelom, v sulade s poziadavkami vyplyvajlicimi zo stavebnych
a inych uradnych povoleni tykajtcich sa diela (najméd v stlade so stavebnym povolenim, s ktorym
sa zhotovite podrobne oboznamil), a d’al§imi povoleniami arozhodnutiami tykajicimi sa
predmetu zmluvy vydanymi do diia podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise
tejto zmluvy, za G¢elom ziskania kolaudaéného rozhodnutia pre tuto stavbu v stlade s platnymi
technickymi normami, platnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poZziarnymi a
bezpe¢nostnymi predpismi.
Zhotovitel'" potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel’ si¢asne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela vo
fotokopii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania diela (povahou
a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).
Zmluvné strany uzatvaraju na stavebni akciu ,,Dom smutku Nové Hony“, zmluvu o dielo v sulade
s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podla zékona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Clanok 111.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dielo zrealizuje riadne a v&as v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy
ukoncenie realizacie: do 12 mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy
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4.1

Zhotovitel’ je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat a na zdklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni uzivania stavby
(kolaudaéného rozhodnutia) odovzdat toto dielo objednéavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela mdze objedndvatel’ urcit' po prerokovani a dohode
so zhotovitel'om v harmonograme postupu préc, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti.
ktord brani alebo stazuje v¢asnu alebo riadnu realizaciu diela, a moze spdsobit’ omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢ldnku. VEasnost realizacie diela je
podmienena riadnou a v€asnou st¢innost'ou objednédvatel’a potrebnou na realizaciu diela.

Clanok V.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovenda dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenéach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 90 006,04 EUR
DPH 20%: 18 001,21 EUR
Cena celkom vratane DPH: 108 007,25 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude uétovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

4.3

4.4

3.1

5.2

53

5.4

iy

/

V pripade rozhodnutia objednavatela o zvyseni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu

diela vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvy3eni alebo znizeni celkovej ceny
diela vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

K zmluve je priloZena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitel'ni sucast’.

Rozpocet je vyplneny vykaz/vymer vo v3etkych polozkach pre vsetky stavebné objekty
jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel' niektorii polozku nevyplni, mé sa za to, ze takéto prace,
montéze, dodavky materidlov atd’., budu vykonané a ich cena je uz zahrnutd v niektorych inych
polozkéch.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturdcia a platenie prac a dodavok budu vzmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou faktir vystavenych na zaklade zhotovitefom predloZenych, objedndvatel'om
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac za uplynulé obdobie — fakturuje sa spitne za
kalendarny mesiac, maximalne v$ak do vysky 50% ceny o dielo.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuétovat' overitefnym spdsobom. Vykonané naviac prace
pévodne nezahrnuté v Rozpocte budi fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom,
cenovom a terminovom odsiihlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a
zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi, pri¢om obe zmluvné
strany vyhlasuju, Zze vSetky prava apovinnosti nie si vo vzdjomnom hrubom nepomere.
Povinnost’ platby sa povaZzuje za su¢innost’ objednavatel'a pre realizaciu diela; o dobu omeskania
objednavatela s thradou platieb podla tejto zmluvy sa predlzuji terminy realizacie diela.
Faktury bude zhotovitel' predkladat’ objedndvatelovi v $tyroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat’ nasledujuce naleZitosti:

e obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,
e  oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu
e  (islo faktary,
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e  ¢islo zmluvy,

e oznacenie diela.

e ddtum vyhotovenia a datum splatnosti faktury.

datum dodania tovaru alebo sluzby,

ndzov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

oznacenie pefiazného tstavu a ¢islo (tu, na ktory sa ma platit,

fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovant cenu s dafiou,

odtlacok peciatky a podpis oprdvnenej osoby zhotovitel'a,

e peciatku a podpis objednavatel'a a odborného technického dozoru objednavatel’a

* miesto a ndzov diela, evidencné &islo stavby

e  (Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

»  faktara bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych préc, rekapitulaciu a CD/DVD s foto dokumentaciou zachytavajicou prace,
ktoré s predmetom predkladanej faktiry podla stpisu pric v pocte minimalne 10
digitalnych fotografii. Stpis prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvérany
priamo z vykazu vymer, ktory je si€astou tejto zmluvy pricom polozky, ktoré maja byt
sucastou faktury, budi mat’ vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri polozkach, ktoré
nie st predmetom faktiry bude uvedeny nulovy Gdaj. Sapis vykonanych prac nebude
obsahovat’ kumulativne Gdaje so zapogitanim predchadzajicich faktar- pre ucely ziadosti
o NFP. Kumulativne siipisy vykonanych préac s ocenenim podla rozpoctu bude zhotovitel
vytvarat' len pre Gcely sledovania &erpania rozpoétu objednavatelovi. K faktire musia byt
prilozené doklady umozZiujice posidit opravnenost fakturdcie, najmi stipis skutocne
vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat vyssie uvedené nalezitosti alebo k nej
nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny
vratit' faktaru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry zaGina plynat diiom doruéenia
faktary obsahujicej vietky néleZitosti a prilohy objednavatelovi.

5.5 Zavere¢nu faktaru je zhotovitel” opravneny vystavit az po odovzdani diela objednavatel'ovi na
zéklade prislusného preberacicho protokolu celej stavby ,,Dom smitku Nové Hony* objednavatel sa
zavézuje podat Ziadost' o kolaudaéné rozhodnutie najneskor do 30 dni od odovzdania diela
objednéavatel'ovi a v kolaudaénom konani riadne postupovat. Po vystaveni zaverecnej faktiry nie je
zhotovitel' opravneny vystavit' objedndvatelovi ziadnu d’al$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu
préc a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej
faktiry objedndvatelom zhotovitel'ovi sa povazuju vietky naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za
prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objednévatela za uspokojené.

5.6 Objedndvatel si vyhradzuje pravo vyzvat Gspesného uchadzaca ako zhotovitel'a diela na zloZenie
realizatnej zdruky (kaucie). Na zabezpecenie kvality realizovaného diela je zhotovitel povinny do 5
dni odo dnia prevzatia tejto vyzvy objedndvatela zloZit' na et objednavatela finanéni zabezpeku na
plnenie zmluvy ako realizaénii zruku na riadne uskutoénenie predmetu zmluvy dplne, véas
a kvalitne, resp. predlozit’ objednavatelovi bankovu zaruku.

5:7 Podmienky realizacnej zaruky - Realizaénd zaruka (kaucia) bude slazit na garanciu vecného a
finanéného plnenia harmonogramu realizdcie, odovzdanie prislusnych dokladov a certifikatov,
dodrzanie kvality diela, odstranenie zavad, dodrzanie zmluvnych podmienok a vymozitel'nost
zmluvnych pokiit a sankcii.

5.8 Objedndvatel si vyhradzuje pravo pisomne vyzvat tspeiného uchadzaca ako zhotovitel'a diela na
zloZenie kaucie, resp. predloZenie bankovej zaruky.

5.9 Vyska kaucie je stanovena ako 30 % z celkovej ceny diela bez DPH.

5.10  Objednavatel’ je povinny vratit’ zhotovitelovi kauciu resp. jej zostatok po &astiach nasledovne:

a) do 3 dni odo diia prevzatia diela podra tejto zmluvy a podpisu prisluiného preberacieho protokolu
—95% kaucie,
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b) do 3 dni odo dna uplynutia zaruky na dielo - zostavajucu sumu kaucie zniZzen o poplatky za
otvorenie, vedenie a zrudenie UuCtu, za vypisy z uctu a dan z Grokov a po zohladneni pouzitia jej
Gasti: uroky bankové uroky prirastené k sume kaucie patria zhotovitel'ovi.

5.11 Objednavatel’ je opravneny pouzit' kauciu na thradu splatnych zaviazkov zhotovitel'a, najmai,
av3ak nielen, na dhradu nakladov potrebnych na odstranenie vad, ak zhotovitel riadne a véas vady
neodstrani, na thradu Skody vzniknuti objednavatelovi, na thradu zmluvnych pokut, na thradu
pokat, ktoré buda udelené objednavatelovi prislusnymi Statnymi alebo inymi organmi v désledku
porusenia povinnosti zhotovitela a pod. Pouzitie akejkol'vek casti kaucie objednavatel’ pisomne
oznami zhotovitel'ovi a to vratane zddvodnenia.

5.12 V pripade, ak v ddsledku pouzitia kaucie v ¢ase do odovzdania diela sa jej vyska zniZzi na menej
ako 90% jej povodnej vysky, je zhotovitel’ povinny ju na pisomnd vyzvu objednavatela doplnit’ do
povodnej vysky a to aj opakovane.

5.13 Podmienky bankovej zaruky - Bankovad zaruka poskytnutd zhotovitefom bude vo vyske
zodpovedajicej podmienke zloZenej realizaénej zaruky (kaucie), t.j. 30 % z celkovej ceny diela bez
DPH. Bankova zéaruka sluzi objednadvatelovi na zabezpecenie splnenia vsetkych zavizkov
zhotovitel'a, ktoré mu voci objednavatel'ovi vznikna v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje v
bankovej zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

a) bankova zaruka slizi na zabezpecenie akéhokol'vek zavdazku zhotovitel'a, ktory mu
vznikne voéi objedndvatelovi na zdklade zakona alebo tejto zmluvy v suvislosti s
realizéciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) bankova zaruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne plnenie na prva vyzvu
objednavatela,

c¢) banka poskytne objednavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi
vyzvu objednévatel’a adresovant banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednavatela
adresovany zhotovitel'ovi, v ktorom objedndvatel’ upozoriuje zhotovitel'a na nesplnenie
alebo neplnenie povinnosti zhotovitel'a splnit’ zavdzok voci objednavatelovi, ktory mu
vznikol podla zékona alebo tejto zmluvy,

d) bankova zaruka sa znizi 0 95% do 3 dni odo diia prevzatia diela podla tejto zmluvy
a podpisu prislu§ného preberacieho protokolu,

e) znizena bankova zaruka podla pism. d) zanikne uplynutim 3 dni po kolaudécii
a odstraneni kolaudaénych zavad.

5.14  Zhotovitel' je povinny zaplatit' cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podla tejto
zmluvy poskytne ( v primeranej a obvyklej sume ) alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a
vykona (napr. ¢l. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na zdklade faktiry objednavatel’a,
ktorej splatnost’ je 7 dni od jej vystavenia objednavatel'om.

5.15 Objednavatel’ je opravneny zapogitat’ akukolvek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktori ma voci
zhotovitel'ovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok mdze objednavatel’ uplatnit’ pri uhrade faktury zhotovitela.

5.16 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze zohl'adniac objednadvatel'om predlozeny
vykaz vymer

5.16.1 do ceny diela zodpovedne a tplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu odstrariovania stavby, &istenie
komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

5.16.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze pocas doby vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.16.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre tplné, riadne a odborné
vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretelom na
vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

5.16.4 u vietkych poloziek plati zdsada, Ze sa rozumeji vratane vsetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a¢innosti aze vnich st zahrnuté vSetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletaéné a iné materialy,

N



6.1

6.1

6.2

5.16.5 mu je zndme, Ze dielenskii dokumentdciu, vykondvaci resp. realizacny projekt si v pripade
potreby obstard na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie
stc¢innosti objednévatela,

5.16.6 mu je celkom apodrobne zndmy rozsah diela, a 7e (i) nebude uétovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) ked'ze porozumel zadaniu predmetu diela
vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pri¢om znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na
svoje pripadné otdzky a (iv) overil si vsetky ostatné faktory ovplyviujice cenu,
vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti
prislu§nu rezervu kalkulovaného rizika,

5.16.7 zavizuje sa vykonat vietky prace a doddvky v stlade s Rozpoé&tom, ktory je zavdzny.

5.17 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak bude zhotovitel' zverejneny v prislusnom zozname
0sdb (tzv. zoznam platitel'ov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruenie

registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v

zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,.zdkon o DPH¥)) vedenom Finanénym riaditel'stvom

Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny v dei zverejnenia zhotovitela v takomto

zozname, zadrzat' sumu vo vyske zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzana

suma bude bud’ na vyzvu prislusného dafiového tradu uhradena v zmysle § 69b zdkona o DPH
alebo bude zhotovitel'ovi uvolnena najneskor def nasledujuci po dni predlozenia (i) originalu
pisomného potvrdenia prislusného dafiového tradu, ze zhotovitel' ako daiiovy subjekt nema
nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a (ii) preukazania

skuto¢nosti, Ze zhotovitel' nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u

ktorych nastali dévody na zrusenie registrécie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona o DPH.

) ) Clénok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel' vykond dielo v stlade s dokladmi, ktoré predloZil objednévatelovi ako nalezitosti
ponuky k predmetu zdkazky, t.j. zavizny névrh organizécie vystavby, zavizny opis zabezpecenia
stavebnych prac pracovnikmi, harmonogram vystavby, zoznam strojového vybavenia, zoznam
subdodavatel'ov. Uvedené doklady sa podpisom zmluvy stanii prilohou tejto zmluvy.

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela sii v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:
L ;
Z0ETON. [0t TILAkor0  ako stavebno-technicky dozor (za objednavatel'a)
Ing. Milan Mrva, ako stavbyvediici ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela méze poverit svojim zastupovanim
dalsich tsekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela, ktori pdsobia na stavbe »Dom
smitku Nové Hony*

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajicich odborni sposobilost’ v zmysle
zakona ¢&. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o odborne;j sposobilosti na vybrané ¢innosti
vo vystavbe. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat’ vietky prace na stavenisku prostrednictvom osdb
s potrebnou  kvalifikdciou a nélezite poudenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaji poZiadavkam na technickt sposobilost’ pouZivania vratane vykonania
potrebnych odbornych skasok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia,
ktoré st v nevyhovujicom technickom stave (napr. budii znegistené od mazacich tukov a oleja,)
alebo k nim chybaji platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skuskach podla platnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych
noriem, nesmie zhotovitel pouzivat' pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru
staveniska a je povinny ich na zdklade pokynu objednavatel’a bezodkladne odstranit zo staveniska.
Objednavatel’ je oprdvneny oznagit' vietky stroje a zariadenia zhotovitela uréené na pouZitie pri
pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednavatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle
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ustanovenia tohto odseku, dostato¢ne viditeInym oznacenim nevyhnutnym na dostatocni
identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas
celej realizécie diela udrziavat' toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne
viditeI'né a ¢itatelné.
6.3 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie
plan staveniska.
= Ako sucast’ staveniska je zhotovitel’ povinny vytvorit' vedeniu stavby vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial’ st k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich
moze pontknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.
= Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdazneho materidlu, vietkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
* Vcene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.
= Zhotovitel’ je povinny na zdklade poskytnutych podkladov od objednavatel'a na
svoje vlastné naklady vytycit bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska
vietky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na stavenisku a stanovit’
vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.
= Sdacasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpeci na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
= Ak je to potrebné, zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.
= Ak vsuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych
znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.
= Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit’ na
pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych
ainych ploch ana rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel'
Poplatky a pripadné pokuty za dlh§i ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza
zhotovitel’ za dobu, po ktoru je zodpovedny za omeskanie s plnenim.
= Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel" v salade s projektovou dokumentdciou. Naklady na projekt,
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su sii¢astou zmluvnej ceny podl'a €l. 4 tejto zmluvy.
= Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela pouzivat’ vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentécii.
= Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ materidl a dodavky
inych svojich subdodéavatelov a preskasat’ jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a
pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel’.
= Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

6.4 Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, istotu a bez zbyto¢ného
odkladu odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
néaklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona
ich objednavatel’ na néklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na Gcely tejto zmluvy povaZuje ta
Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za
gistotu komunikacii, po ktorych dovédza a odvaZa materidl, mechanizmy, sut’ a iny odpad.
Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatelovi a uspokoji aj
naroky tretich osob.

-



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

Prace na pracovisku zacinaji a koncia na zaklade pracovného casu urceného zhotovitelom,
pricom tento sa zavdzuje rozvrhnat pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatelov
tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. I1l. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitel'a sa na Gcely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel’ ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel' mdze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykondvaji potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su
dostatocne vybaveni vhodnymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle
vyhlasky €. 147/2013 Z.z. v zneni aktualizécii ku diiu zhotovenia diela. Zhotovitel je povinny
dodrziavat opatrenia na ochrany majetku objednavatela a tretich 0sob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost' pri praci a
bezpec¢nost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v shlade s ustanoveniami
prisluSnych vSeobecne zdvidznych pravnych predpisov, najmi vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013
Z.z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zékona &. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni aktualizacii ku dfiu zhotovenia diela. Zhotovitel mdze pouzit iba
materily, ktoré spiiaju podmienky a poziadavky uvedené v zdkone ¢&. 133/2013 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykonavat $kolenie svojich pracovnikov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a
sustavne zabezpecovat kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela
v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu
vyspecifikované v zdpise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci je zhotovitel' povinny dodrziavat' veobecne zavdizné pravne predpisy na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej ochrany,
vybavit' svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat
zasady bezpecného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho
pracovnici nepoZivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom &ase a nenastupovali
pod ich vplyvom do price, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by
mobhli ohrozit’ bezpe¢nost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti zi¢astfiovali sa na ich
odstrariovani, a konali tak, aby svojou &innost'ou neohrozovali ostatnych uéastnikov na stavbe. V
celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz pozivania alkoholickych nipojov a
inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prisludnej povinnosti sa zapise do knihy kvality,
environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujice skutoénosti
tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predloZit
zéstupcovi objedndvatela denny zdznam najneskdr nasledujici defi po zapise. Zéstupca
objednavatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom
denniku poznagit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
dovodov nestihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovéava
sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo
zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Zhotovitel' je povinny zucastiiovat sa koordinaénych porad zvolanych objednévatelom.
Objednavatel’ zvold koordinaénli poradu pisomnou formou aspoi 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel z vaZnych dévodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspoii jeden dei pred
terminom konania koordina¢nej porady doruéi objednavatel'ovi pisomné ospravedInenie.
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatel’a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednévatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu (pokial je
opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko moZu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie diela ur¢i zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom zéapisu
v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi dalsim postupom prac zakryté alebo sa
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6.13

6.14

6.16

6.17

6.18

6.19

stant nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu
povinnost’, je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady
s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci
bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zdvady na vykonanych pracach.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prisluinej ¢asti diela alebo
celého diela vyzvat objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Si¢asne s
vyzvou na prevzatie diela dorué¢i zhotovitel" objedndvatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky
doklady preukazujuce Gspesné vykonanie vsetkych skisok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavdznymi normami a projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho ¢asti, ktoré
ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na
prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vSetkych skisok predpisanych
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentéaciou a
predloZzenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skaskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne objednavatelovi.
Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané, najmé ak
v Case, kedy mé dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho casti, vykazuje dielo alebo jeho
cast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel’ neodovzdé objednavatel'ovi niektory z dokladov
uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku; dovodom na odmietnutie prevzatia diela v§ak nebudi
vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentédcii. Na uacely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky povazuju za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspori v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych udajov o diele bude
obsahovat aj:

e zhodnotenie akosti vykonanych prac,

e  supis zistenych vad a nedorobkov,

e  dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

e udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

e  supis odovzdanych dokladov,

e  datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentdcie so zakreslenim v3etkych zmien podla skuto€ného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikditmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov,
ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materialov a kon$trukcii,
vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaru¢né listy, doklady o vykonani
predpisanych sku3ok diela alebo jeho ¢asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu
diela, manudl uzivania stavby alebo jeho casti a d’alSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo
jeho &ast’ podla prislusnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel' nezacne prace na
odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v&as neodstrani, je objedndvatel’ opravneny objednat’ si
ich odstranenie za primeranych a obvyklych cenovych podmienok u tretej osoby na néaklady
zhotovitela.

1AV
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6.20

6.21

6.22

6.23

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho casti tretiu osobu.

Zhotovitel" je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvys$ny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je
zhotovitel’ povinny Gplne vypratat do 2 dni odo dna protokoldrneho odovzdania dicla okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednévatel’ je opravneny pisomnym ozndmenim dorucenym zhotovitel'ovi zastavit' realizéciu
diela podrla tejto zmluvy a to vyluéne z objektivnych pri¢in stojacich mimo vdle objednavatela.
Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel' povinny zastavit' akékol'vek prace na
realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele a s vynimkou préc, ktoré objednavatel’ uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela.
Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto
zmluvy a nahradit’ mu aj cenu materialu podla tejto zmluvy — cena materialu obstaraného avsak
nezabudovaného do diela, ktory bude nésledne odovzdany objednavatelovi. Objednavatel
nezodpovedd za 3kody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel’ je povinny vznik ddvodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukézat’.
Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze ma k dispozicii vyrobne ziviénych zmesi, ktoré
budii pouzité pri realizacii predmetu zdkazky vo vzdialenosti max. do 30 km od budiceho
staveniska, resp. zhotovitel’ zodpovedd, za skutoénost, Ze vzhl'adom na dovoznl vzdialenost' a
predpokladané teplotné podmienky v €ase pokladky ziviénych zmesi budu dodrzané pracovné
teploty pri ich rozprestierani v zmysle platnych STN a Technickych podmienok na opravy
zakladnych typov porich vozoviek vydanych Ministerstvom doprav, pdst a telekomunikacii SR.

) Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo budemat’
pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat' poziadavkam
technickych noriem a v8eobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za vady,
ktoré mé dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej
doby.

Zaruéna doba zacina plynut’ odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
celej stavby ,,Dom smutku Nové Hony®. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 25 mesiacov plyniicej odo dria odovzdania celej stavby ,,Dom smutku Nové Hony*
zhotovitelom objednavatePovi. Udaje o dizke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov,
zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budu sacastou dokladovej ¢asti
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa predlzuje (t.j. vy3sie uvedeny termin jej
ukonéenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’, riadne uZivat’ celu stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajiicu dielu podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednéavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.
Objednévatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskér do 15 dni od

jej zistenia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat' s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni ozndmenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
dorudenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit vadu v ¢o
najkrat§om technicky moznom ¢ase, vzdy viak najneskér do 3 dni od dorudenia ozndmenia vady
objednavatelom, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela
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uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel" vadu v€as neodstrani, je objednavatel oprdvneny ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit od zmluvy alebo zabezpedit odstranenie vady na
naklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak
objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu pinenia, je zhotovitel povinny ho
dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednévatel’a inak.
Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objedndvatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel’ nevykond dielo véas z dovodov, za ktoré zodpoveda, méa objednavatel” pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy zacaty defi
omeskania.

V pripade omeskania objedndvatela s uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma
zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy dei omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ po vyzve objedndvatel'a nezlozi na Gcet objednavatela do 5 pracovnych
dni odo dra prevzatia vyzvy finanéni zabezpeku ako realizaént zaruku, resp. nepredlozi
bankovil zaruku v zmysle ¢l. V. ods. 5.6 tejto zmluvy ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy zacaty deit omeskania. V pripade, ak zhotovitel
nezloZi na ucet objednévatela po jeho vyzve prislusnu kauciu, resp. nepredlozi bankovi zaruku
ani do 10 pracovnych dni po uplynuti lehoty podl'a predchadzajicej vety, bude sa toto povazovat
za podstatné porusenie zmluvy s pravom odstiipenia od zmluvy zo strany objednavatel’a.

Ak zhotovitel' nezatne odstrariovat’ objedndvatelom ozndment vadu vcas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty den
omeskania az do diia, kedy zhotovitel” pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’
tato pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, méa objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 33,- EUR za kazda vadu a kazdy zadaty deii omeskania aZ do jej odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorukol'vek povinnost uvedent v ¢l. VI.
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zaviznom pravnom predpise na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zapise
o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objednéavatela
pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajiice
porusenie tej istej povinnosti, ma objedndvatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
330,- EUR za kazdé nasledujuce preukazatelné porusenie takejto povinnosti uvedenej v ¢l. VI.
ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' porusi povinnost €&LVI ods.6.24 vtakom pripade ma objednavatel' néarok
zmluvnej pokuty vo vyske 30 000 EUR.

Ak objedndvatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaja prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
ma objedndvatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za
kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u
jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora
vykondva prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca
objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.
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Ak zhotovitel' z ddvodov na svojej strane nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods.
6.21 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske
100,- EUR za kazdy deii omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel' ma povinnost’ tito
pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi sipis skutoéne vykonanych prac vcas v zmysle ¢l. V.
ods. 5.1 tejto zmluvy, mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo
vyske 17.- EUR za kazdy den omeskania. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' riadne a véas bez pravneho dévodu neuhradi svoje zavdzky svojim
subdoddvatelom napriek tomu, 7e objednavatel tieto vykony v ramci ceny diela zaplatil
zhotovitelovi, ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy
zhotovitelom riadne a véas nevyplatenej svojim subdodavatelom.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
Skody spdsobenej porudenim povinnosti zabezpeéenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO $SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Nebezpecenstvo $kody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatel'ovi.
Zhotovitel' zodpoveda za 3kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke 8kodu, ktora vznikne
objednédvatelovi v dosledku pripadného omeskania dokonéenia stavby nedodrZanim terminu
ukon€enia stavby zo strany zhotovitel'a s vynimkou omeskania z dévodov, za ktoré zhotovitel’
nezodpoveda ( napr. udalosti vy$3ej moci, nedostatok stcinnosti objednévatela a pod. ). Za $kodu
sposobenti objednavatelovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo krétenie vySky NFP zo strany
poskytovatela NFP, vzniknutd a uloZend objednavatelovi ako dosledok nedodrzania
harmonogramu ukonéenia stavebnych prac. Objednavatel’ je oprdvneny na pokrytie takto
vzniknutej Skody, v pripade jej neuhradenia zhotovitefom na ziklade prvej vyzvy objednavatela,
nésledne vyuzit realizaéni zaruku (kauciu), resp. bankovi zaruku zriadenti zhotovitel'om podla
¢l. V., bodu 5.6 tejto zmluvy.

) Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu zaplatenie ceny diela v rozsahu jeho vykonania, sposobenej Skody, u$lého zisku,
zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov o
poskytovani ziruky a zodpovednosti za vady za ast diela, ktora bola do odstlipenia
zrealizovang, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podla ich povahy maju
trvat’ aj po zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dovodov a spésobom uvedenym v

zékone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel’a sa povaZuje najmé:

*  ak zhotovitel’ bez riadneho ddvodu odmietne prevziat stavenisko,

*  ak zhotovitel’ nezlozi na ucet objedndvatela realizaénii zaruku, resp. bankovii zéruku podla
¢l. V. ods. 5.6 a v dodatocnej lehote podla ¢l. VIII. ods. 8.3 tejto zmluvy,

e ak bude zhotovitel z dovodov spoéivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v &lanku I11. ods. 3.1. tejto zmluvy o viac ako 30 dni,
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e ak bude zhotovitel' z ddvodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 30 dni,

e ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného ¢iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednévatela (uvedene;j
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej néhradnej lehote
uréenom zastupcom objednavatela, ktora viak nebude krat$ia ako 30 dni (uvedenom napr. v
stavebnom denniku).

e ak zhotovitel nezacne stavebné prace ani 15 pracovnych dni od v lehoty uvedenej v ¢l. 111.
ods. 3.1 tejto zmluvy,

e ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, opakovane porusil uritii povinnost’ uvedent v
¢l. V1. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchéadzajice
najmenej dve porusenia takejto urcitej povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

e ak zhotovitel' neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac podla
tejto zmluvy a to ani v dodatoc¢nej lehote 10 pracovnych dni,

e ak zhotovitel' véas neodstrani objednavatel'om oznament vadu a to ani v dodato¢nej lehote
15 pracovnych dni,

e ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

e  ak zhotovitel  ani do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto
zmluvy nepreukdze objednavatel'ovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu
spdsobent svojou ¢innostou pri realizacii diela.

Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze
zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo v¢as a riadne.
Za podstatné porudenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatel'a sa povazuje
omeskanie objednavatela s uhradou faktiry riadne vystavenej v stilade s ustanovenim ¢€l. V. ods.
5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade ¢l. V. ods.
5.11 tejto zmluvy.
Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni odo dria,
kedy sa o porudeni zmluvy dozvedeli. Inak mozu odstipit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.
V pripade odstiipenia od zmluvy sa na ur¢enie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na
pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak
dojde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, md objednavatel’ narok na
nahradu nevyhnutnych néakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo
zrealizuje. V zdujme zabezpedenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel’ povinny
na ziadost’ objednavatel'a previest’ bez zbyto¢ného odkladu na objedndvatel’a vlastnicke alebo iné
pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na
pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primerani
opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstupenia od zmluvy z dovodu porudenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel’

narok na nahradu $kody spOsobenu omeskanim realizacie diela oproti terminu ukonéenia

realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Ak ddjde k odstipeniu od zmluvy z dovodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske nevycerpaného nendvratného finanéného prispevku.

C v
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C]énok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku 3kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodend strana narok na nahradu vzniknutej $kody vratane uglého zisku.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vietky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoénosti. o
ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmi obsah tejto
zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, su predmetom
obchodného tajomstva objednédvatel'a a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
sthlasu objedndvatel'a. To sa nevztahuje na pripady. kedy je zhotovitel povinny tak urobit’ na
zéklade povinnosti uloZenej zakonom.

Verejny obstaravatel’ v zmysle § 34 ods.17 zakona o VO uréil osobitné podmienky plnenia
zmluvy, a to, Ze Zhotovitel’ sa zaviaze, Ze v pripade, ak ako dodavatel

predmetnej zékazky bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej

zdkazky, v takomto pripade zamestnd na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zdkazky. Forma zamestnania tychto oséb nie je
uréena.

Kazdé zmluva o subdodévke (ak relevantné) musi byt uzatvorend v pisomnej forme a len s
predchddzajucim pisomnym suhlasom Objednavatel'a. Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy
o subdodévke subdodévatelom tak, ako keby plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy
realizoval sdm. Zhotovitel’ zodpoveda za odborni starostlivost pri vybere subdodavatela ako aj
za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke. Uchadzag
musi uviest’

podiel zdkazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
obchodné meno navrhovaného subdodavatela,

predmet subdodavky,

doklady preukazujice, Ze subdoddvatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu spifa podmienky podl'a
§ 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani.

) Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavreti zmluvu o poisteni zodpovednosti za skodu, minimalne viak
vo vyske rozpoétovych nékladov diela, a to za ucelom krytia pripadnych 3kod spdsobenych pri
realizécii diela . Zhotovitel' o tom predlozi doklad objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny udrziavat' poistenie v platnosti po cely cas realizacie diela.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' riadne a viasné platenie poistného podra prislunej poistnej
zmluvy. Pre pripad, Ze zhotovitel' nezaplati poistné riadne a véas alebo sa dopusti iného
porusenia poistnej zmluvy, na zéklade ktorého by mal poistovatel pravo poistni zmluvu
vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej zmluvy,
objedndvatel’ ma pravo (aviak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na cet
zhotovitel'a vykonat’ vietky kroky smerujice k odstréneniu porusenia povinnosti zhotovitel'a ako
poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného podra poistnej
zmluvy.

Na vztahymedzizmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejtozmluvy, ale fiouvyslovne neupravené
savztahujaprislu§néustanovenia obchodného zékonnika.

Na stavbe budi uskutocnené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel’ na zéklade
opravnenosti vydavkov projektu, vrozsahu vykazu vymer, ktory bol sucastou ponuky
zhotovitel'a z prostriedkov Strukturalnych fondov a vlastnych finanénych zdrojov. V pripade
zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatel'a finan¢nych
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prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods. 12.3 tejlo zmluvy upravena tak. aby
bola v stilade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajicej dohode

obidvoch zmluvnych strén, pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podla § 10a zakona
o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

Této zmluva sa stava platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou najskor
driom nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. V zmysle platnej legislativy nie skér
nez dfiom nasledujicim po povinnom zverejneni tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany vyhlasuju.
ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch. dva pre zhotovitel'a a tri pre objednévatel’a.
Zmluvné strany vyhlasuji. Ze si si vedomé vietkych néasledkov vyplyvajacich z tejto zmluvy, ze
st oprdvnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a ze
im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’ tito zmluvu. V pripade, Ze taka
okolnost existuje zodpovedaju za skodu, ktord vznikne Gcastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto
vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznaceni zmluvnej
strany v ivode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinnd zmluvnd strana, u ktorej
k zmene doslo, pisomne ozndmit' zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako
k nej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis tradne osved&eny, inak plati, Ze
zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati, ze u¢inky doruéenia nastali
tretim driom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dévodu stane neplatné,
neticinné alebo nevynutitelné (obsolentné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost,
neucinnost” alebo nevyntitelnost” ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné
v dobrej viere, redpektujic zdsady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo
neplatné, neucinné alebo nevynititelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktorého vecny obsah bude zhodny alebo o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom el azmysel zmluvy musi byt' zachovany. Do doby, pokial' takéto
dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouZiju sa na nahradenie
neplatného, neac¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie si, potom sa pouziji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institatov,
ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouZiji také ustanovenia, ktoré
zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' sa zavdzuje, Z¢ umoZni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a ES atejto zmluvy. Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu/overovania na
mieste povinny najmi preukdzat opravnenost’ vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok
poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy. :

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pritomnost 0sdb zodpovednych za realiziciu aktivit Projektu,
vytvorit' primerané podmienky na riadne a v&asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na
mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zatatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste. :

Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mdzu vykonat
kontrolu/audit/overovanie -dodavaného tovaru, ‘prac asluzieb na mieste realizacie diela
kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku.
Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastant skuto&nosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady
(ES) €. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skuto¢nosti.

Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sii opravnené:
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¢ vstupovat do objektov. zariadeni. prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatela. ak
to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

¢ pozadovat’ od objednévatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a ina potrebni
dokumentéciu. zdznamy dét na pamicovych médiach. vzorky vyrobkov alebo iné doklady
potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dal$ie doklady suvisiace s Projektom
v zmysle poZiadaviek opravnenych 0séb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

¢ oboznamovat sa s Gdajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,

e vyhotovovat képie tdajov a dokladov, ak savisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste.

13.5  Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s najmi:

e Objednavatel’ a nim poverené osoby,

*  Najvy38i kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

e Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

e Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sdlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

13.6  Zhotovitel" je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste.  Objednavatel’ je povinny  zasla  osobim  oprdvnenym na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7  Zhotovitel' sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP poskytnat' opravnenym osobam vsetku potrebnii suéinnost. Zaroveri sa
zhotovitel" zavézuje objednavatelovi predkladat’ elektronicki verziu (vo formate MS Excel)
podrobného rozpoétu, ako aj povinnost' predkladat’ v elektronickej verzii kazdua zmenu tohto
podrobného rozpoctu, pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.
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Alena Spodniakovd, starostka obce Nové Hony Ing. Milan Mrva, konatel’ KOLEK, s.r.o.

Prilohy:

1. vyplneny vykaz vymer s konkrétnymi cenami a s pontkanou 3pecifikdciou v papierovej podobe

2. vyplneny vykaz vymer s konkrétnymi cenami a s ponukanou $pecifikiciou na CD/DVD

3. harmonogram prac

4. projektova dokumentacia

5. casovy plan vystavby s predpokladanym zaciatkom vystavby rozpracovany na jednotlivé pracovné
akony a aktivity, spracovany vo forme Granttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptivnej forme.
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